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PJ.271.02.2019

Klwoéw, dnia 25.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrocie ,,p.z.p.”, zamawiajacy informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu na zadanie pn. ,Przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Sulgostow”

Najkorzystniejsza oferte ztozyt wykonawca BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.0.
Ul. Sw. Rocha 31, 27-215 Wachock za cene 238 096,88 zt brutto, (stownie: dwiescie
trzydziesci osiem tysiecy dziewiecdziesiat szes¢ zt 88/100)

Lista wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, z informacja o wykluczeniu wykonawcow,
odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktéw przez poszczegolne oferty

Punktacja przyznana

ALTOR Sp. z 0.0.

Miejsce
. ofertom w kazdym )
Nazwa (firmy) albo . w
Lp. . . . Adres wykonawcy kryterium .
imie¢ i nazwisko rankingu
Cena Okres ofert
(PLN) gwarancji
Ul. Nowogrodzka 31
1 Aglet Sp. z 0.0. 00-511 Warszawa oferta odrzucona -
Prze};;nli(i)cr)?s?vt]ofg?d:o Ul. Kolejowa 28
2 . N \ WY 05-300 Minsk oferta odrzucona -
Drég 1 Mostow Sp. z o.0. Lo
Mazowiecki

Przedsi¢biorstwo
Produkcyjno — Ustugowo —

UI. Limanowskiego 154

3 Handlowe INTERBUD sp. 26-600 Radom 23,70 40,00 o
Z0.0.
. Ul. Zelazna 3
4 ZYKO-DROG Sp. z o.0. 96-600 Radom oferta odrzucona -
BUDROMOST- .

UL Sw. Rocha 31

5 STARACI—:)OOWICE Sp.z 27.215 Wachock 60,00 40,00 I
Przedsigbiorstwo Robot ,

6 | Drogowych Zaskérski i UL Opoczyniska 38 54,64 40,00 I

e 26-434 Gielniéw

Wspdlnicy Sp. z o.0.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcéw, odrzucenia

ofert:
Wykonawca BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z 0.0., ktory ztozyt oferte nr 5, nie
podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten ztozyt




oferte, ktora zostata oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz
zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.

Zamawiajacy odrzucit oferty wykonawcow:

— Aglet Sp. z 0.0., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

— Konsorcjum firm: Przedsi¢biorstwo Budowy Dréog i Mostow Sp. z 0.0. oraz ALTOR

Sp. z 0.0., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki

—  ZYKO-DROG Sp. z 0.0., Ul. Zelazna 3, 26-600 Radom

Faktyczng przyczyng odrzucenia ofert ww. Wykonawcow bylo to, ze nie wyrazili oni
zgody na wydtuzenie terminu zwigzania oferts.

Zamawiajacy w dniu 24.06 2019 r. wystgpil z wnioskiem do wszystkich Wykonawcoéw o
wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwigzania ofertg zgodnie z art. 85 ust. 2 p.z.p.

Nizej wymienieni Wykonawcy:

— Aglet Sp. z 0.0., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

— Konsorcjum firm: Przedsi¢biorstwo Budowy Drég i Mostow Sp. z 0.0. oraz ALTOR

Sp. z 0.0., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki

—  ZYKO-DROG Sp. z 0.0., Ul. Zelazna 3, 26-600 Radom

nie odpowiedzieli na wniosek Zamawiajacego co jest jednoznaczne z brakiem zgody na
wydluzenie terminu zwigzania oferta co skutkuje odrzuceniem ofert tych Wykonawcow na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a p.z.p., ktory brzmi: ,,Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:
wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg”.

Zamawiajacy zawiadamia, ze terminem, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p.,
po ktoérego uptywie umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta, jest termin
5 dni od przestania niniejszego zawiadomienia, a wigc zamawiajacy bedzie mogt zawrzed
umowe 31.07.2019r.

W zwigzku z tym zamawiajacy zaprasza na nastgpny dzien, czyli na 01.08.2019 r., na
godz. 10:00 wykonawce BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z 0.0. ha zawarcie umowy
zgodnie z postanowieniami specyfikacji i os§wiadczeniami oferty.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiajacy zada niezwlocznego potwierdzenia
srodkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. maja Panstwo prawo wnies¢ odwotanie.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka spetniajacego
wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 41 5 p.z.p.

Odwotujacy jest obowigzany przesta¢ kopi¢ odwotania zamawiajagcemu zgodnie z art. 180
ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwotania do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej oraz na przestanie
kopii odwotania do zamawiajgcego uptywa 30.07.2019 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art.
182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.




